

700 Baunebenkosten **192.902,00**

Die Baunebenkosten werden mit
20% der Baukosten eingeschätzt

0,20

964.510,00

192.902,00

| Zusammenstellung | | | |
|------------------|--|-----------|---------------------|
| 200 | Herrichten und Erschließen | netto | 2.000,00 |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | netto | 581.310,00 |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | netto | 269.050,00 |
| 500 | Außenanlagen | netto | 22.150,00 |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | netto | 90.000,00 |
| | Baukosten gesamt (KG 200-600) | netto | 964.510,00 |
| 700 | Baunebenkosten | netto | 192.902,00 |
| | Baukosten + Baunebenkosten | netto | 1.157.412,00 |
| | zzgl. gesetzl. MwSt | 19,0 v.H. | 219.908,28 |
| | Baukosten + Baunebenkosten, total | brutto | 1.377.320,28 |

| | |
|--------------------|------------|
| Summe Anbau netto | 139.630,00 |
| Summe Anbau brutto | 166.159,70 |
| Summe OG netto | 42.030,00 |
| Summe OG brutto | 50.015,70 |